

□ 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

(사업책임 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

책 기 술 자		성 명	중복금액 (백만원)	점 수		비 고
사 업 책 임 가 자		김순정	46.3백만원	4.0		
수질관리 분야	책임평가자	하경재	29백만원	2.8	7	
대기관리 분야	책임평가자	한원형	66.4백만원	2.1		
폐기물처리 분야	책임평가자	고겸섭	70.4백만원	2.1		
수질관리 분야	참여평가자	김광수	29백만원	2.4	6	
대기관리 분야	참여평가자	이상덕	57.8백만원	1.8		
토양환경 분야	참여평가자	한상건	60.3백만원	1.8		
계				17.00 점		

- 업무여유도

(참여분야 : 사업책임평가자 , 김순정)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	탐동지구 도시개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가 용역	수원시	417	17.11.13 -19.11.12	365	730	20.9	
2	흑산공항 건설공사 환경영향평가 용역	조달청	1,480	16.02.01 -18.07.01	105	882	17.6	
3	울촌산단 배후택지 조성사업 전략 및 환경영향평가용역	여수시	419	16.08.02 -18.08.01	136	730	7.8	
	계						46.3	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자 , 하경재)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	제주특별자치도광역음식물류폐기물처리 시설기본계획수립용역	제주도	303	17.06.08 -18.02.07	35	245	4	용역중지 (18.1.18)
2	제주시지방하천하천기본계획수립(변경) 전략환경영향평가용역	제주시	174	17.06.23 -18.09.22	262	457	10	
3	제주삼다수공장 전략환경영향평가용역	제주특별자치도 개발공사	19	18.01.09 -18.09.05	245	240	2	
4	제주삼다수공장 환경영향평가 용역	제주특별자치도 개발공사	140	17.12.18 -18.12.17	348	365	13	
	계						29	

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자 , 한원형)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	고속국도 제60호선 동흥천-인제간 건설공사 사후환경영향조사용역	한국도로공사 홍천양양건설사업 단	4,207	09.04.01 -20.06.30	365	4,109	사후제외	
2	서울대학교 관악캠퍼스 시설 확충사업 사후환경영향조사용역	국립법인대학 서울대학교	557	16.06.21 -22.12.31	365	2,385	사후제외	
3	한국폴리텍대학 경기북부캠퍼스 설립사업 소규모환경영향평가용역	서울지방조달청	70	16.11.15 -17.07.12	22	240	0.64	용역중지 17.06.21
4	구미거의2 도시개발사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	68	17.08.21 -18.08.20	155	365	2.89	
5	군내-내촌 도로건설공사 외 1개소 환경영향평가 등 용역	서울지방국토관리 청	610	17.10.19 -19.04.11	365	540	41.23	
6	국립청소년생태센터 건립사업 소규모환경영향평가용역	여성가족부	128	17.11.20 -18.05.18	121	180	8.60	용역중지 18.01.18
7	영동선 문막휴게소(인천) 부지조성공사 소규모환경영향평가용역	한국도로공사	51	18.02.06 -18.07.05	109	150	3.71	
8	은평뉴타운 소하천정비종합계획 전략환경영향평가용역	서울주택도시공사	61	18.03.09 -19.03.08	355	365	5.93	
9	온수도시자연공원 가족캠핑장 조성사업 소규모환경 영향평가용역	서울특별시 양천구	37	18.03.12 -18.06.09	83	90	3.41	
	계						66.4	

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자 , 고검섭)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	K-디자인빌리지 개발사업 전략환경영향평가용역	경기도시공사	426	16.08.03 -18.12.02	327	852	16.4	용역중지 (18.01.10)
2	사상공업지역 재생사업 환경영향평가 용역	부산광역시	440	16.12.23 -18.09.30	196	647	13.3	
3	광주선운2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	351	17.07.24 -19.01.23	409	549	과업중지	용역중지 (17.12.11)
4	흑산공항 건설공사 환경영향평가 용역	조달청	1,480	16.02.01 -18.07.01	105	882	17.6	
5	삼성-동탄 광역급행 철도(삼성-수서) 환경영향평가	한국철도시설공단	408	16.03.17 -18.04.30	43	775	2.3	
6	탐동지구 도시개발사업 전략환경영향평가 및 환경 영향평가 용역	수원시	417	17.11.13 -19.11.12	365	730	20.9	
	계						70.4	

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자 , 김광수)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	제주특별자치도광역음식물폐기물처리 시설기본계획수립용역	제주도	303	17.06.08 -18.02.07	35	245	4	용역중지 (18.1.18)
2	제주시지방하천하천기본계획수립(변경) 전략환경영향평가용역	제주시	174	17.06.23 -18.09.22	262	457	10	
3	제주삼다수공장 전략환경영향평가용역	제주특별자치도 개발공사	19	18.01.09 -18.09.05	245	240	2	
4	제주삼다수공장 환경영향평가 용역	제주특별자치도 개발공사	140	17.12.18 -18.12.17	348	365	13	
	계						29	

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자 , 이상덕)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	오장동 지구단위계획 수립 관련 교통영향평가 및 전략환경영향평가 용역	서울특별시	51	17.11.07 -18.12.31	288	420	3.5	
2	흑산공항 건설공사 환경영향평가 용역	조달청	1,480	16.02.01 -18.07.01	105	882	17.6	
3	서울 A공공주택지구전략 및 환경영향평가용역	에스에이치공사	267	16.03.09 -18.12.08	265	1,005	7.0	
4	K-디자인빌리지 개발사업 전략환경영향평가용역	경기도시공사	426	16.08.03 -18.12.02	327	852	16.4	용역중지 (18.01.10)
5	사상공업지역 재생사업 환경영향평가 용역	부산광역시	440	16.12.23 -18.09.30	196	647	13.3	
	계						57.8	

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자 , 한상권)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경찰대.법무연수원 도시관리계획(변경)결정 교통영향분석.개선대책 수립 및 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	285	14.01.27 -17.12.31	14	1,435	0.3	용역중지 (17.12.18)
2	삼성-동탄 광역급행 철도(삼성-수서) 환경영향평가	한국철도시설공단	408	16.03.17 -18.04.30	43	775	2.3	
3	K-디자인빌리지 개발사업 전략환경영향평가용역	경기도시공사	426	16.08.03 -18.12.02	327	852	16.4	용역중지 (18.01.10)
4	사상공업지역 재생사업 환경영향평가 용역	부산광역시	440	16.12.23 -18.09.30	196	647	13.3	
5	청주산업단지 재생시행계획 환경영향평가 용역	청주시	242	17.06.08 -18.06.07	109	365	7.2	용역중지 (18.02.19)
6	광주선운2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	351	17.07.24 -19.01.23	409	549	과업중지	용역중지 (17.12.11)
7	탐동지구 도시개발사업 전략환경영향평가 및 환경 영향평가 용역	수원시	417	17.11.13 -19.11.12	365	730	20.9	
	계						60.3	