
□ 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표
(사업책임 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

책 임
기 술 자

성 명 중복금액 점 수 비 고

사 업 책 임
평 가 자

강윤민 35.89 백만원 4.00

수 질 관 리
분 야

책임평가자 정욱영 147.94 백만원 7.00 7.00

소 음 진 동
분 야

책임평가자 고영민 107.28 백만원 7.00

토 양 환 경
분 야

책임평가자 전경열 58.89 백만원 7.00

수 질 관 리
분 야

참여평가자 진성우 107.28 백만원 6.00 6.00

소 음 진 동
분 야

참여평가자 양승렬 85.13 백만원 6.00

폐 기 물 처리
분 야

참여평가자 김현동 99.79 백만원 6.00

계 17.00 점



- 업무여유도
(참여분야 : 사업책임평가자 , 강윤민)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 경산00지구전략환경영향평가용역 한국토지주택공사
대구경북지역본부

73 17.03.15
~19.01.31

319일 688일 3.38

2 '미얀마뚠떼운하개선사업'환경사
회영향평가(ESIA)용역

한국수출입은행 479 17.12.29
~18.09.03

169일 249일 32.51

3 천안시소하천정비종합계획(변경)
전략환경영향평가용역

천안시 599 16.11.15
~18.11.04

365일 720일 3개월이상
중지중

중지중
17.10.26

계 35.89



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 무심동로-오창IC도로건설공사환
경영향평가용역

대전지방국토관리
청

620 16.11.14
~19.03.21

365일 858일 26.38

2 황강건태지구,죽고지구하천환경
정비사업환경영향평가용역

부산지방국토관리
청

570 17.12.27
~19.01.06

294일 376일 44.57

3 '미얀마뚠떼운하개선사업'환경사
회영향평가(ESIA)용역

한국수출입은행 479 17.12.29
~18.09.03

169일 249일 32.51

4 익산시관내국도대체우회도로(서
수-평장)건설공사환경영향평가용
역

익산지방국토관리
청

753 17.07.10
~18.12.26

316일 535일 44.48 중지중
18.02.14

5 천안시소하천정비종합계획(변경)
전략환경영향평가용역

천안시 599 16.11.15
~18.11.04

365일 720일 3개월이상
중지중

중지중
17.10.26

6 순천낙안-상사국가지원지방도시
설개량공사소규모환경영향평가용
역

익산지방국토관리
청

155 17.02.01
~17.07.30

130일 180일 3개월이상
중지중

중지중
17.03.23

7 용인시소하천정비종합계획(재정
비)전략환경영향평가용역

용인시 353 16.01.12
~17.01.10

6일 365일 3개월이상
중지중

중지중
17.01.05

8 남양주진건기업형임대주택공급촉
진지구환경영향평가용역

한국토지주택공사 397 16.09.12
~18.03.11

365일 546일 3개월이상
중지중

중지중
16.12.26

계 147.94

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자 , 정욱영)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 성산포항 외곽 및 접안시설 공
사 환경영향평가용역(재협의)

제주특별자치도 554 17.02.16
~18.02.15

231일 365일 3개월이상
중지중

중지중
17.06.30

2 감귤복합처리가공공장 환경영향
평가 용역

제주특별자치도 134 17.08.31
~18.08.30

165일 365일 6.06

3 남제주 복합화력 건설사업 환경
영향평가 및 해역이용협의 용역

한국남부발전㈜ 1,068 18.02.01
~19.01.31

319일 365일 93.34

4 제주00 공공주택지구 전략환경
영향평가 용역

한국토지주택공사
제주지역본부

94 16.04.05
~17.02.06

112일 308일 3개월이상
중지중

중지중
16.10.18

5 한림항 항만기본계획 변경 전략
환경영향평가(변경협의) 용역

제주특별자치도 44 17.11.01
~18.05.31

74일 212일 1.54

6 외도~애조로(중로1-1-33)도시계획
도로개설공사 소규모환경영향평
가 용역

제주특별자치도
제주시

19 18.01.23
~18.04.22

35일 90일 0.74

7 군도15호선(금능~조수)확포장사업
소규모환경영향평가 용역

제주특별자치도
제주시

19 18.02.08
~18.05.08

51일 90일 1.08

8 감귤복합처리가공공장 전략환경
영향평가 변경협의 용역

제주특별자치도개
발공사

10 18.02.14
~18.04.27

40일 73일 0.55

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자 , 고영민)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

9 산지물 소하천정비사업 소규모
환경영향평가 용역

제주특별자치도
서귀포시

20 18.03.02
~18.06.29

103일 120일 1.72

10 신난밭선 농어촌도로 소규모 환
경영향평가 용역

제주특별자치도
제주시

26 18.03.07
~18.06.04

78일 90일 2.25

계 107.28



(참여분야 : 토양환경분야 책임평가자 , 전경열)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 무심동로-오창IC도로건설공사환
경영향평가용역

대전지방국토관리
청

620 16.11.14
~19.03.21

365일 858일 26.38

2 '미얀마뚠떼운하개선사업'환경사
회영향평가(ESIA)용역

한국수출입은행 479 17.12.29
~18.09.03

169일 249일 32.51

계 58.89



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 성산포항 외곽 및 접안시설 공
사 환경영향평가용역(재협의)

제주특별자치도 554 17.02.16
~18.02.15

231일 365일 3개월이상
중지중

중지중
17.06.30

2 감귤복합처리가공공장 환경영향
평가 용역

제주특별자치도 134 17.08.31
~18.08.30

165일 365일 6.06

3 남제주 복합화력 건설사업 환경
영향평가 및 해역이용협의 용역

한국남부발전㈜ 1,068 18.02.01
~19.01.31

319일 365일 93.34

4 제주00 공공주택지구 전략환경
영향평가 용역

한국토지주택공사
제주지역본부

94 16.04.05
~17.02.06

112일 308일 3개월이상
중지중

중지중
16.10.18

5 한림항 항만기본계획 변경 전략
환경영향평가(변경협의) 용역

제주특별자치도 44 17.11.01
~18.05.31

74일 212일 1.54

6 외도~애조로(중로1-1-33)도시계획
도로개설공사 소규모환경영향평
가 용역

제주특별자치도
제주시

19 18.01.23
~18.04.22

35일 90일 0.74

7 군도15호선(금능~조수)확포장사업
소규모환경영향평가 용역

제주특별자치도
제주시

19 18.02.08
~18.05.08

51일 90일 1.08

8 감귤복합처리가공공장 전략환경
영향평가 변경협의 용역

제주특별자치도개
발공사

10 18.02.14
~18.04.27

40일 73일 0.55

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자 , 진성우)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

9 산지물 소하천정비사업 소규모
환경영향평가 용역

제주특별자치도
서귀포시

20 18.03.02
~18.06.29

103일 120일 1.72

10 신난밭선 농어촌도로 소규모 환
경영향평가 용역

제주특별자치도
제주시

26 18.03.07
~18.06.04

78일 90일 2.25

계 107.28



(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자 , 양승렬)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 동두천국가산업단지개발사업환경
영향평가용역

한국토지주택공사 451 17.12.21
~19.06.20

365일 547일 30.09

2 황강건태지구 ,죽고지구하천환경
정비사업환경영향평가용역

부산지방국토관리
청

570 17.12.27
~19.01.06

294일 376일 44.57

3 조종천등11개하천기본계획전략환
경영향평가용역

경기도청
북부청사

289 17.05.31
~18.08.31

166일 458일 10.47

4 수원당수공공주택지구환경영향평
가용역

한국토지주택공사 386 17.02.01
~18.07.31

135일 546일 - 협의완료
17.12.08

5 순천낙안-상사국가지원지방도시
설개량공사소규모환경영향평가용
역

익산지방국토관리
청

155 17.02.01
~17.07.30

130일 180일 3개월이상
중지중

중지중
17.03.23

계 85.13



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

1 목포임성지구도시개발사업환경영
향평가용역

한국토지주택공사 662 17.12.21
~19.06.20

365일 547일 44.17

2 고양장항공공주택지구환경영향평
가용역

한국토지주택공사 437 17.02.01
~19.01.31

319일 730일 - 협의완료
17.12.14

3 경산00지구전략환경영향평가용역 한국토지주택공사
대구경북지역본부

73 17.03.15
~19.01.31

319일 688일 3.38

4 황강건태지구,죽고지구하천환경
정비사업환경영향평가용역

부산지방국토관리
청

570 17.12.27
~19.01.06

294일 376일 44.57

5 시흥OO공공주택지구전략환경영
향평가용역

한국토지주택공사
인천지역본부

72 17.08.30
~18.08.29

164일 365일 3.24

6 수원당수공공주택지구환경영향평
가용역

한국토지주택공사 386 17.02.01
~18.07.31

135일 546일 - 협의완료
17.12.08

7 안산00지구전략환경영향평가용역 한국토지주택공사
경기지역본부

82 17.07.26
~18.07.25

197일 365일 4.43 중지중
18.01.10

8 남양주진건기업형임대주택공급촉
진지구환경영향평가용역

한국토지주택공사 397 16.09.12
~18.03.11

365일 546일 3개월이상
중지중

중지중
16.12.26

(참여분야 : 폐기물분야 참여평가자 , 김현동)
(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)



NO 용 역 명 발주처
총사업금액
(백만원)

사업기간
1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

비고

9 한강시네폴리스일반산업단지환경
보전방안수립용역

김포도시공사 75 12.06.11
~13.06.10

40일 365일 3개월이상
중지중

중지중
13.05.02

계 99.79


