

□ 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

(사업책임 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

책 기 술 자		성 명	중복금액 (백만원)	점 수		비 고
사 업 책 임 가 자		나경진 (주)도화	39.45백만원	4.00		
수질관리 해양	책임평가자	윤도현 (주)해진	60.51백만원	2.8	7	
대기관리 소음진동	책임평가자	조강래 (주)도화	38.84백만원	2.1		
자연환경 토양환경 폐기물	책임평가자	강호정 (주)건화	-백만원	2.1		
수질관리 해양	참여평가자	박창현 (주)도화	88.15백만원	2.4	6	
대기관리 소음진동	참여평가자	양순미 (주)해진	118.55백만원	1.8		
자연환경 토양환경 폐기물	참여평가자	길영준 (주)도화	36.84백만원	1.8		
계				17.00점		

(참여분야 : 사업책임평가자 , 나경진)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

[illegible]

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	제주의향 3단계 개발사업 환경영향평가용역	제주특별자치도	1,065백만원	15.07.23 ~ 16.12.31	- 과업중지 (16.09.30)	527일	-	세광70% 해진30%
2	애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	1,810백만원	12.07.11 ~ 22.07.10	365일	3651일	17.85백만원	건일50% 해진30% 아라20%
3	화순항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	2,698백만원	13.12.11 ~ 18.12.10	266일	1825일	39.31백만원	건일70% 해진30%
4	제주영어교육도시 도시개발사업 사후환경영향조사용역	제주국제자유도시 개발센터	203백만원	16.07.22 ~ 18.07.15	118일	723일	3.35백만원	해진단독
	계	60.51백만원						

(참여분야 : 대기관리/소음진동분야 책임평가자 , 조강래)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	영동고속도로(안산-북수원)확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	734	2015.10.06~ 2018.12.19	275일	1171일	17.27	※공동도급 (주)도화:80% (주)케이저:20%
2	대덕댐 건설사업 전략환경영향평가 용역	한국수자원공사	321	2015.12.21~ 2019.03.31	365일	1197일	9.80	※공동도급 (주)도화:70% (주)한성:30%
3	전주탄소섬유 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	425	2016.06.20~ 2018.09.26	191일	829일	9.81	※도화단독 (주)도화:100%
4	광주00 지역개발사업 전략환경영향평가용역 ※중지일 : 2018.02.07	한국토지주택공사	78	2017.05.10~ 2018.05.09	51일	365일	1.96	※도화단독 (주)도화:100%
	계	38.84백만원						

(참여분야 : 자연환경/토양환경/폐기물분야 책임평가자 , 강호정)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
	“해당사항 없음”							
	계							

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

[illegible]

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	1,810백만원	12.07.11 ~ 22.07.10	365일	365일	17.85백만원	건일50% 해진30% 아라20%
2	화순항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	2,698백만원	13.12.11 ~ 18.12.10	266일	1825일	39.31백만원	건일70% 해진30%
3	제주외항 3단계 개발사업 환경영향평가용역	제주특별자치도	1,065백만원	15.07.23 ~ 16.12.31	- 과업중지 (16.09.30)	527일	-	세광70% 해진30%
4	신양항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시)	제주특별자치도	736백만원	15.10.26 ~ 25.10.25	365일	3652일	7.25백만원	서영70% 해진30%
5	제주영어교육도시 도시개발사업 사후환경영향조사용역	제주국제자유도시 개발센터	203백만원	16.07.22 ~ 18.07.15	118일	723일	3.35백만원	해진단독
6	제주LNG복합 건설사업 환경영향평가용역	한국중부발전(주)	869백만원	16.08.01 ~ 18.08.30	164일	759일	18.75백만원	한중70% 해진30%
7	제주 글로벌연구센터 증축사업 사후환경영향조사 용역	한국에너지기술연 구원	68백만원	16.08.04 ~ 18.09.19	184일	776일	1.63백만원	해진단독
8	옹포지구 농촌용수개발사업 사후환경영향조사용역	한국농어촌공사제 주지역본부	137백만원	17.02.24 ~ 18.12.20	276일	664일	5.73백만원	해진단독
9	제주△△지구 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	72백만원	17.05.31 ~ 18.11.02	228일	520일	3.16백만원	해진단독
10	제주환경자원순환센터 환경상영향조사 및 지형도면고시 용역	제주시	81백만원	17.07.06 ~ 19.01.05	292일	548일	4.36백만원	해진단독
11	제주변환소 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성 검토용역	한국전력공사중부 건설본부	202백만원	18.01.23 ~ 19.01.17	304일	359일	17.15백만원	해진51% JPM49%
	계	118.55백만원						

(참여분야 : 자연환경/토양환경/폐기물분야 참여평가자, 길영준)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

[illegible]