

□ 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

(사업책임 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

책 기 술 자		성 명	중복금액	점 수		비 고
사 업 책 임 자 평 가		강윤민	35.89 백만원	4.00		
수 질 관 리 야 분	책임평가자	정욱영	147.94 백만원	7.00	7.00	
소 음 진 동 야 분	책임평가자	고영민	107.28 백만원	7.00		
토 양 환 경 야 분	책임평가자	전경열	58.89 백만원	7.00		
수 질 관 리 야 분	참여평가자	진성우	107.28 백만원	6.00	6.00	
소 음 진 동 야 분	참여평가자	양승렬	85.13 백만원	6.00		
폐 기 물 처 리 야 분	참여평가자	김현동	99.79 백만원	6.00		
계				17.00 점		

- 업무여유도

(참여분야 : 사업책임평가자 , 강운민)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경산00지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사 대구경북지역본부	73	17.03.15 ~19.01.31	319일	688일	3.38	
2	'미안마뚝 떼운하개선사업'환경사 회영향평가(ESIA)용역	한국수출입은행	479	17.12.29 ~18.09.03	169일	249일	32.51	
3	천안시소하천정비종합계획(변경) 전략환경영향평가용역	천안시	599	16.11.15 ~18.11.04	365일	720일	3개월이상 중지중	중지중 17.10.26
	계						35.89	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자 , 정옥영)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	무심동로-오창IC도로건설공사환경영향평가용역	대전지방국토관리청	620	16.11.14 ~19.03.21	365일	858일	26.38	
2	항강컨테지구, 죽고지구하천환경정비사업환경영향평가용역	부산지방국토관리청	570	17.12.27 ~19.01.06	294일	376일	44.57	
3	'미안마뚝때운하개선사업'환경사회영향평가(ESIA)용역	한국수출입은행	479	17.12.29 ~18.09.03	169일	249일	32.51	
4	익산시관내국도대채우회도로(서수-평장)건설공사환경영향평가용역	익산지방국토관리청	753	17.07.10 ~18.12.26	316일	535일	44.48	중지중 18.02.14
5	천안시소하천정비종합계획(변경)전략환경영향평가용역	천안시	599	16.11.15 ~18.11.04	365일	720일	3개월이상 중지중	중지중 17.10.26
6	순천낙안-상사국가지원지방도시설계광공소규모환경영향평가용역	익산지방국토관리청	155	17.02.01 ~17.07.30	130일	180일	3개월이상 중지중	중지중 17.03.23
7	용인시소하천정비종합계획(재정비)전략환경영향평가용역	용인시	353	16.01.12 ~17.01.10	6일	365일	3개월이상 중지중	중지중 17.01.05
8	남양주진건기업형임대주택공급촉진지구환경영향평가용역	한국토지주택공사	397	16.09.12 ~18.03.11	365일	546일	3개월이상 중지중	중지중 16.12.26
	계						147.94	

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자 , 고영민)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	성산포항 외곽 및 접안시설 공사 환경영향평가용역(재협의)	제주특별자치도	554	17.02.16 ~18.02.15	231일	365일	3개월이상 중지중	중지중 17.06.30
2	감귤복합처리 가공공장 환경영향 평가 용역	제주특별자치도	134	17.08.31 ~18.08.30	165일	365일	6.06	
3	남제주 복합화력 건설사업 환경 영향평가 및 해역이용협의 용역	한국남부발전(주)	1,068	18.02.01 ~19.01.31	319일	365일	93.34	
4	제주00 공공주택지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지주택공사 제주지역본부	94	16.04.05 ~17.02.06	112일	308일	3개월이상 중지중	중지중 16.10.18
5	한림항 항만기본계획 변경 전략 환경영향평가(변경협의) 용역	제주특별자치도	44	17.11.01 ~18.05.31	74일	212일	1.54	
6	외도~애조로(중로1-1-33)도시계획 도로개설공사 소규모환경영향평 가 용역	제주특별자치도 제주시	19	18.01.23 ~18.04.22	35일	90일	0.74	
7	군도15호선(금능~조수)확포장사업 소규모환경영향평가 용역	제주특별자치도 제주시	19	18.02.08 ~18.05.08	51일	90일	1.08	
8	감귤복합처리 가공공장 전략환경 영향평가 변경협의 용역	제주특별자치도개 발공사	10	18.02.14 ~18.04.27	40일	73일	0.55	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
9	산지물 소하천정비사업 소규모 환경영향평가 용역	제주특별자치도 서귀포시	20	18.03.02 ~18.06.29	103일	120일	1.72	
10	신남발선 농어촌도로 소규모 환 경영향평가 용역	제주특별자치도 제주시	26	18.03.07 ~18.06.04	78일	90일	2.25	
	계						107.28	

(참여분야 : 토양환경분야 책임평가자 , 전경일)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	무심동로-오창IC도로건설공사환경영향평가용역	대전지방국토관리청	620	16.11.14 ~19.03.21	365일	858일	26.38	
2	'미안마뚝 떼운하개선사업'환경사회영향평가(ESIA)용역	한국수출입은행	479	17.12.29 ~18.09.03	169일	249일	32.51	
	계						58.89	

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자 , 진성오)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	성산포항 외곽 및 접안시설 공사 환경영향평가용역(재협의)	제주특별자치도	554	17.02.16 ~18.02.15	231일	365일	3개월이상 중지중	중지중 17.06.30
2	감골복합처리하수처리장 환경영향 평가 용역	제주특별자치도	134	17.08.31 ~18.08.30	165일	365일	6.06	
3	남제주 복합화력 건설사업 환경 영향평가 및 해역이용협의 용역	한국남부발전(주)	1,068	18.02.01 ~19.01.31	319일	365일	93.34	
4	제주00 공공주택지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지주택공사 제주지역본부	94	16.04.05 ~17.02.06	112일	308일	3개월이상 중지중	중지중 16.10.18
5	한림항 항만기본계획 변경 전략 환경영향평가(변경협의) 용역	제주특별자치도	44	17.11.01 ~18.05.31	74일	212일	1.54	
6	외도~애조로(중로1-1-33)도시계획 도로개설공사 소규모환경영향평 가 용역	제주특별자치도 제주시	19	18.01.23 ~18.04.22	35일	90일	0.74	
7	군도15호선(금능~조수)확포장사업 소규모환경영향평가 용역	제주특별자치도 제주시	19	18.02.08 ~18.05.08	51일	90일	1.08	
8	감골복합처리하수처리장 전략환경 영향평가 변경협의 용역	제주특별자치도개 발공사	10	18.02.14 ~18.04.27	40일	73일	0.55	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
9	산지물 소하천정비사업 소규모 환경영향평가 용역	제주특별자치도 서귀포시	20	18.03.02 ~18.06.29	103일	120일	1.72	
10	신남발선 농어촌도로 소규모 환 경영향평가 용역	제주특별자치도 제주시	26	18.03.07 ~18.06.04	78일	90일	2.25	
	계						107.28	

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자 , 양승렬)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동두천국가산업단지개발사업환경영향평가용역	한국토지주택공사	451	17.12.21 ~19.06.20	365일	547일	30.09	
2	황강건설지구, 죽고지구하천환경정비사업환경영향평가용역	부산지방국토관리청	570	17.12.27 ~19.01.06	294일	376일	44.57	
3	조종천등11개하천기본계획전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	289	17.05.31 ~18.08.31	166일	458일	10.47	
4	수원당수공공주택지구환경영향평가용역	한국토지주택공사	386	17.02.01 ~18.07.31	135일	546일	-	협약완료 17.12.08
5	순천낙안-상사국가지원지방도시 설개량공사소규모환경영향평가용 역	익산지방국토관리청	155	17.02.01 ~17.07.30	130일	180일	3개월이상 중지중	중지중 17.03.23
	계						85.13	

(참여분야 : 폐기물분야 참여평가자 , 김현동)

(여유도 산정 기준일 : 2018.03.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	목포임성지구도시개발사업환경영 향평가용역	한국토지주택공사	662	17.12.21 ~19.06.20	365일	547일	44.17	
2	고양장항공공주택지구환경영향평 가용역	한국토지주택공사	437	17.02.01 ~19.01.31	319일	730일	-	협약완료 17.12.14
3	경산00지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사 대구경북지역본부	73	17.03.15 ~19.01.31	319일	688일	3.38	
4	황강건태지구, 죽고지구하천환경 정비사업환경영향평가용역	부산지방국토관리 청	570	17.12.27 ~19.01.06	294일	376일	44.57	
5	시흥00공공주택지구전략환경영 향평가용역	한국토지주택공사 인천지역본부	72	17.08.30 ~18.08.29	164일	365일	3.24	
6	수원당수공공주택지구환경영향평 가용역	한국토지주택공사	386	17.02.01 ~18.07.31	135일	546일	-	협약완료 17.12.08
7	안산00지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사 경기지역본부	82	17.07.26 ~18.07.25	197일	365일	4.43	중지중 18.01.10
8	남양주진건기업형임대주택공급촉 진지구환경영향평가용역	한국토지주택공사	397	16.09.12 ~18.03.11	365일	546일	3개월이상 중지중	중지중 16.12.26

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
9	한강시네폴리스일반산업단지환경 보전방안수립용역	김포도시공사	75	12.06.11 ~13.06.10	40일	365일	3개월이상 중지중	중지중 13.05.02
	계						99.79	